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附录1资格审查条件（资质最低要求）
	资质等级要求

	具有独立法人资格，具有有效的企业营业执照或事业单位法人证书；
投标人具备交通运输主管部门颁发的公路工程甲级质量检测机构资质（或公路工程综合甲级工程试验检测机构资质），同时具有省级及以上技术监督部门颁发的相应的CMA计量认证证书(独立法人单位下属的非独立法人检测机构具有上述资质的，视为该独立法人单位具有相应资质)。



附录2资格审查条件（业绩最低要求）
	业绩要求

	近5年（2020年4月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准），至少承担过1项高速公路（新建或改扩建或养护）检测项目（含路面工程）业绩。



附录3资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	投标人在过去1年中（2024年4月1日至投标截止时间）不曾在高速公路检测合同中违约而被逐或因投标人自身的原因而使合同被解除。



附录4资格审查条件（项目负责人和技术负责人最低要求）
	人员
	数量
	资格要求

	项目负责人
	1
	高级工程师；
具有交通运输部工程质量监督局颁发的试验检测工程师资格证书，或交通运输部职业资格中心颁发的公路水运工程试验检测师资格证书，且在“公路水运工程质量检测管理信息系统（https://www.ttiis.cn）”中进行登记；
近5年（2020年4月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准）至少担任过1项高速公路（新建或改扩建或养护）检测项目（含路面工程）的项目负责人或技术负责人。

	技术负责人
	1
	高级工程师；
具有交通运输部工程质量监督局颁发的试验检测工程师资格证书，或交通运输部职业资格中心颁发的公路水运工程试验检测师资格证书，且在“公路水运工程质量检测管理信息系统（https://www.ttiis.cn）”中进行登记；
近5年（2020年4月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准）至少担任过1项高速公路（新建或改扩建或养护）检测项目（含路面工程）的项目负责人或技术负责人。
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附件2：评标办法
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	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人。综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：
（1）评标价低的投标人优先；
（2）技术建议书得分较高的投标人优先；
（3）投标文件中满足附录2资格审查条件(业绩最低要求)的业绩累计金额高的优先。
当同一个投标人在两个标段综合得分均为第一时，评标委员会推荐其为JC-1标段第一中标候选人；在JC-2标段中不再推荐，推荐JC-2标段中的排名第二的投标人为第一中标候选人。

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务文件）评审标准（明标部分）：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a．投标函按招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、项目负责人相关信息、技术负责人相关信息、质量要求、安全目标、服务期限等内容；
b．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标人按照招标文件投标人须知前附表第3.4.1条的规定提供了投标保证金。
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，授权委托书符合招标文件规定。投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，法定代表人身份证明符合招标文件规定。
（5）投标人未以联合体形式投标。
（6）投标人未对本项目提出分包计划。
（7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件或备选方案。
（8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。
（9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（11）递交的投标文件中所示标段与投标的标段一致。
（12）权利义务符合招标文件规定：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
c.投标人未提出不同的支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。
第一个信封（技术文件）评审标准（暗标部分）：
（1）技术建议书（暗标）编制符合招标文件第二章“投标人须知”第10.2款的规定。
第二个信封（报价文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整：
a．投标函按招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；
b．已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标函中的投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价，子项目报价未超过招标文件设定的各子项目最高投标限价。
（4）投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。
（5）同一投标人在同一标段内未提交两个以上不同的投标报价。
（6）投标人未提交调价函。
（7）投标人填写完毕的试验检测固化清单未对招标人提供的试验检测清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；试验检测固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。
（8）递交的投标文件中所示标段与投标的标段一致。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照（或事业单位法人证书）、组织机构代码证（三证合一的除外）、资质证书和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）；
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定；
（3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；
（4）投标人的信誉符合招标文件规定；
（5）投标人的项目负责人资格符合招标文件规定；
（6）投标人的技术负责人资格符合招标文件规定；
（7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。
（8）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。

	2.2.1
	分值构成（总分100分）
	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：
技术建议书（暗标）：45分
主要人员：20分
其他因素：25分

第二个信封（报价文件）评分分值构成：
评标价：10分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：
在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。
（1）评标价的确定：
评标价=投标函文字总报价
（2）评标价平均值的计算：
除第二章“投标人须知”第5.2.4项规定在开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价外，按第一信封（商务及技术文件）评审得分由高到低的顺序选取前三名（若不足三名，则选取相应数量，评审得分相同的，按技术建议书得分由高到低的顺序进行选取），对其第二个信封(报价文件）的评标价作算术平均，将该平均值作为评标价平均值。
（3）评标基准价的确定：
将评标价平均值直接作为评标基准价（评标基准价保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入）。
在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）／评标基准价

	3.6.1
	信息查询
	本款修改为：
（1）投标人名称和资质与“全国公路水运工程质量试验检测管理信息系统（https://www.ttiis.cn）”的复核结果一致；
（2）投标人信用情况网页截图内容与在“国家企业信用信息公示系统”中严重违法失信企业名单（不含分公司，事业单位投标人不适用）或在“信用中国”网站中失信被执行人名单、经营（活动）异常名录、重大税收违法失信主体、安全生产严重失信主体名单、政府采购严重违法失信名单（均不含分公司）的复核结果一致。
（3）投标人所附项目负责人、技术负责人试验检测师（或试验检测工程师）证书的网页截图复印件与“全国公路水运工程质量试验检测管理信息系统（https://www.ttiis.cn）”核查的结果一致。
上述（1）、（2）、（3）项如投标人未提供相关网页截图或所附截图与复核结果不一致，导致不满足资格评审标准的，评标委员会应否决其投标。
（4）评标委员会在评标时按照投标人提供的验证方式对电子保函或电子保证保险进行验证。如投标人未提供电子保函或电子保证保险的验证方式，或根据提供的验证方式无法核实的，评标委员会应否决其投标。

	需要补充的其他内容：无。




续上表
	条款号
	评审因素与权重分值
	评分标准

	2.2.4(1)
	评分
因素
	评分因素权重分值
	各评分因素
细分项
	分值
	

	
	技术建议书
	45分
	工作大纲
	10分
	欠合理，措施一般6分；
合理，可行6-8分；
科学先进，措施完善，可操作性强8-10分。

	
	
	
	对本项目工作范围和任务理解
	10分
	理解基本准确，思路欠合理6分；
理解基本准确，思路一般6-8分；
理解准确，思路清晰，全面、合理，符合项目要求8-10分。

	
	
	
	质量、进度、安全保证措施
	5分
	措施一般3分；
合理，可行3-4分；
科学先进、严密4-5分。

	
	
	
	交通组织方案
	5分
	欠合理，措施一般3分；
合理，可行3-4分；
科学先进，措施完善，可操作性强4-5分。

	
	
	
	质量检测工作流程
	5分
	欠合理，措施一般3分；
合理，可行3-4分；
科学先进，措施完善，可操作性强4-5分。

	
	
	
	承诺出具的检测（监测）成果及后续服务
	5分
	检测成果符合国家规范要求，后续服务基本完善3分；
检测成果符合国家规范要求，后续服务较完善3-4分；
检测成果符合国家规范要求，后续服务完善4-5分。

	
	
	
	重点、难点分析
	5分
	欠合理3分；
合理，可行3-4分；
科学先进，措施完善，可操作性强4-5分。

	2.2.4(2)
	主要人员
	20分
	项目负责人
	10分
	项目负责人满足资格审查条件（项目负责人和技术负责人最低要求）项目负责人要求得6分。
项目负责人每增加一项满足资格审查条件（项目负责人和技术负责人最低要求）项目负责人业绩加4分，最多加4分。

	
	
	
	技术负责人
	10分
	技术负责人满足资格审查条件（项目负责人和技术负责人最低要求）技术负责人要求得6分。
技术负责人每增加一项满足资格审查条件（项目负责人和技术负责人最低要求）技术负责人业绩加4分，最多加4分。

	2.2.4(3)
	评标价
	10分
	评标价得分计算公式：
（1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=F-偏差率×100×E1；
（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=F+偏差率×100×E2。
其中，F=10；E1=0.2；E2=0.1；评标价最低得分为0分。得分保留两位小数。

	2.2.4(4)
	其他因素
	业绩
25分
	投标人满足资格审查条件（业绩最低要求）得15分。
投标人每增加一项满足资格审查条件（业绩最低要求）的业绩加5分，最多加10分。


[bookmark: _Hlk71130285]注：（1）技术建议书以评标委员会各成员的打分平均值确定；评委打分保留1位小数，汇总得分保留小数点后两位。（2）技术建议书各评分因素缺项，则该项得0分。


[bookmark: _Toc24058]附件3：子项目情况
子项目1：石安分公司2025年路面病害处治工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司石安分公司）
1.G4京港澳高速石安段
（1）路面病害处治
对下行方向K284～K292和K299～K315第1～4行车道进行1.5厘米微罩面；对上行方向K473+100～K480+050，下行方向K463～K480+050第1～4行车道进行2.5厘米SMA-10SBS改性沥青混凝土罩面；对上行方向K465～K473+100第1～4行车道进行2.5厘米高弹抗裂沥青混凝土罩面。对于罩面段内存在坑槽、唧浆、龟裂啃边和沉陷病害的路面，先进行局部挖补处治，再进行罩面处治。对K386+250中桥、K414+480洺河大桥等2座桥的3处桥头跳车病害进行挖补调平处治。
（2）桥面病害处治
对微罩面/罩面处治范围内大中桥第1～4行车道路面铲除灌封胶和标线后，进行1厘米微罩面处治。小桥涵处治方案同路基段路面处治方案。对K474+987漳河特大桥下行方向第1、3联的第3～4车道铣刨10厘米沥青层后，回铺4厘米AC-13C+6厘米AC-20C，对存在唧浆、坑槽和松散病害的混凝土铺装层进行更换处治，完成混凝土铺装层更换及沥青层挖补处治后，对全桥第1～4车道进行1厘米微罩面处治。对K399+109沙河特大桥全桥下行方向第1、3、4联的第3车道沥青层铣刨后，回铺4厘米AC-13C+6厘米AC-20C，完成局部病害挖补处治后，对全桥第1～4车道进行1厘米微罩面处治。
（3）应急车道路基纵缝处治
对上行方向K303+113～K303+332和下行方向K298+964～K299+002，共计257米的路基纵缝进行水泥注浆处治，注浆作业完成后进行密封胶封缝。
（4）邯郸收费站路面处治
对邯郸收费站出口内广场路面进行4厘米SMA-13SBS改性沥青混凝土罩面处治。对处治范围内密集横纵缝、龟裂路段，铣刨4厘米上面层后，回铺4厘米AC-13CSBS改性沥青混凝土。除ETC专用车道彩色标线铣刨后不再恢复外，其他标线原状恢复。
2.邯郸绕城段
（1）G22青兰高速石安段
对上行K603～K612，下行K599+290～K601+100等2个路段的第1～2行车道进行1.5厘米微罩面处治。对微罩面处治范围内大中桥第1～2行车道路面铲除灌封胶和标线后，进行1厘米微罩面处治。小桥涵处治方案同路基段路面处治方案。
（2）S04邯郸绕城高速
对下行K47+480～K65+536第1～2行车道进行就地热再生4厘米上面层沥青混凝土。对上行K47+480～K50、K58～K65+536的第1～2行车道进行1.5厘米微罩面处治。对微罩面/就地热再生处治范围内大中桥第1～2行车道路面铲除灌封胶和标线后，进行1厘米微罩面处治。小桥涵处治方案同路基段路面处治方案。
子项目2：G20青银高速2025年路面病害治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司青银分公司）
1.第二行车道挖补处治
对上行K459+461～K638+900、下行459+461～K640+050等路段的第二车道进行挖补处治，单向处治约139公里。其中，卫运河特大桥上、下行桥面铣刨1.5厘米沥青层，回铺1.5厘米微罩面，水泥铺装层局部更换；下行K475+100～K492、K495+300～K504+224铣刨2.5厘米罩面层，回铺2.5厘米SAC-10SBS改性沥青混凝土；其余段落为铣刨4厘米罩面层，回铺4厘米AC-13CSBS改性沥青混凝土。
2.第一行车道挖补处治
对上行K510～K638+900，下行K469+000～K532+010、K566+800～K604+050等路段第一车道进行挖补处治，单向处治约146公里。其中，下行K475+100～K492、K495+068～K504+224为铣刨2.5厘米罩面层，回铺2.5厘米SAC-10SBS改性沥青混凝土；下行K469+000～K475+100铣刨4厘米罩面层，回铺4厘米AC-13C天然复合改性沥青混凝土，该段为集团的科研课题试验路段；其余段落为铣刨4厘米罩面层，回铺4厘米AC-13CSBS改性沥青混凝土。
3.K580+974天桥引道挖补处治
对K580+974天桥的950米引道进行表面层+下面层铣刨重铺，回铺4厘米AC-13CSBS改性沥青混凝土+5厘米AC-20CSBS改性沥青混凝土，同时18厘米水泥稳定级配碎石基层局部挖补为18厘米贫混凝土基层。
子项目3：G1京哈高速公路宝山段2025年路面病害治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司京秦分公司）
1.对填方段路面坑槽、唧浆病害采用高聚物注胶、竖向渗井、横向碎石盲沟进行治理；对挖方段采用高聚物注胶、横向碎石盲沟和边沟增设纵向碎石盲沟进行治理；高聚物注胶面积共计24903.2平方米，竖向渗井7151个，横向碎石盲沟2409道，挖方段边沟纵向碎石盲沟4975.0米。
2.对沈阳方向K110+264～K110+484等25个路段，北京方向K106+150～K106+800等34个路段第一行车道，沈阳方向K104+107～K105+607等163个路段，北京方向K109+600～K109+630等148个路段第二行车道，沈阳方向K104+367～K104+397等226个路段，北京方向K105+160～K105+200等276个路段第三行车道存在的坑槽、唧浆、密集横纵缝、龟裂等病害进行处治，铣刨4厘米表面层，回铺4厘米AC-13CSBS改性沥青混凝土；铣刨8厘米沥青层，分两层回铺4厘米SBS改性沥青混凝土；铣刨17厘米沥青层的，回铺4厘米AC-13CSBS改性沥青混凝土+13厘米AC-13CSBS改性沥青混凝土；基层松散的采用C30现浇速凝混凝土修补。单车道处治长度186664.0米，处治面积69.4万平方米。
3.对辽宁方向K103+049蓟运河特大桥等59座桥梁，北京方向K103+049蓟运河特大桥等46座桥梁桥面存在龟裂、车辙等病害进行处治，铣刨4厘米表面层后，回铺4厘米AC-13CSBS改性沥青混凝土，铣刨9厘米沥青层，回铺4厘米AC-13CSBS改性沥青混凝土+5厘米AC-20CSBS改性沥青混凝土。
存在唧浆、坑槽的桥面铣刨全部沥青层后，对松散的防水混凝土采用C50速凝混凝土修补，在湿接缝、铰缝的最低点设置Ф2厘米PVC管。对靠近硬路肩的病害设置10厘米宽横向碎石盲沟连接桥梁泄水管。处治面积共计74817.6平方米，打孔共计1059个，横向碎石盲沟共计1399道。
对辽宁方向K234+105铁路立交大桥等7座，北京方向K234+105铁路立交大桥等19座桥梁表面层脱落的桥面进行1.5厘米精铣刨后，加铺1.5厘米微罩面，面积共计26082.9平方米。
4.路面病害治理完成后，原状恢复路面标线，面积共计21703.1平方米。。
子项目4：G45大广高速2025年路面病害治理工程（执行机构：河北高速公路集团有限公司大广分公司）
1.路面处治
（1）对上行方向K1610+594～K1645+082，下行方向K1618+833～K1645+082段采用4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石罩面（其中K1627+946～K1628+616双向路段采用双改性ESMA-13罩面），层间粘结采用1.2千克/平米SBS改性沥青防水粘结层，共计罩面面积779390.1平米。罩面前对路段现状病害进行挖补处治，处治面积31003.3平方米。
（2）对上行方向K1598+531～K1604+216段进行2cm多功能超薄磨耗层罩面，层间粘结采用0.8千克/平米高强改性乳化沥青粘结层，罩面面积68336.8平米。罩面前对路段现状病害进行挖补处治，处治面积2777.6平方米。
（3）对上行方向K1583+075～K1598+531、K1604+216～K1610+594，下行方向K1618+833～K1590+648段及主线其他局部路段互通匝道收费站范围内路面病害，采用铣刨重铺4cmAC-13C沥青混凝土处治，共计处治面积283267.7平方米。
2.桥面病害处治
对上行K377+065牤牛河大桥等桥梁68处桥面病害，采取挖补处治，局部进行深层病害处治，处治面积214654.4平方米。
3.桥头跳车病害处治
对上行K1393+024小桥北京台等29处桥头跳车位置，以沉降量大于5厘米为原则，采用路面调平处治，处治面积16395.0万平米。
4.路面病害处治完成后，恢复处治路段内车道边缘线、车道分界线、车距确认线、导流线、路面文字等标线。共计恢复反光型热熔标线50106.1平方米，振动型热熔标线21698.6平方米。
[bookmark: _Toc5228]附件4：本项目施工单位及其工地试验室母体机构
1、本项目施工单位及其工地试验室母体机构：
（1）施工单位：河北高速公路集团有限公司养护分公司
（2）施工单位的工地试验室母体机构：河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司

