[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]招标项目名称：大广高速公路新增广平互通及服务设施工程等6个互通项目房建工程施工监理
招标项目编号：JT-FW-2025-011
公示名称：大广高速公路新增广平互通及服务设施工程等6个互通项目房建工程施工监理中标候选人公示
公示编号：JT-FW-2025-011
参加投标单位：（1）河北冀通工程建设监理有限公司；（2）保定市第三工程建设监理有限公司；（3）河北卓众工程项目管理有限公司；（4）北京港通路桥工程监理有限责任公司。
公示内容：
	标段：大广高速公路新增广平互通及服务设施工程等6个互通项目房建工程施工监理

	开标时间：2025-4-2 9:00
	开标地点：河北省公共资源交易中心412开标室6机位

	公示开始日期：2025-4-7
	公示截止日期：2025-4-10


1.中标候选人名单
	排序
	中标候选人单位名称
	投标价格（元）
	评标价格（元）
	质量标准
	安全目标
	监理服务期限

	1
	河北卓众工程项目管理有限公司
	1868000
	1868000
	交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良
	不发生安全生产责任事故
	开工前准备至竣工验收完成广平互通监理服务期限5个月，计划开工时间2025年3月，缺陷责任期24个月。曲周互通监理服务期限5个月，计划开工时间2025年3月，缺陷责任期24个月。肥乡西互通监理服务期限5个月，计划开工时间2025年4月，缺陷责任期24个月。永年北互通监理服务期限5个月，计划开工时间2025年4月，缺陷责任期24个月。山海关互通监理服务期限5个月，计划开工时间2025年4月，缺陷责任期24个月。滏
阳互通监理服务期限5个月，计划开工时间2025年4月，缺陷责任期24个月。

	2
	保定市第三工程建设监理有限公司
	2054000
	2054000
	交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良
	不发生安全生产责任事故
	开工前准备至竣工验收完成：广平互通监理服务期限5个月，计划开工时间2025年3月，缺陷责任期24个月。曲周互通监理服务期限5个月，计划开工时间2025年3月，缺陷责任期24个月。肥乡西互通监理服务期限5个月，计划开工时间2025年4月，缺陷责任期
24个月。永年北互通监理服务期限5个月，计划开工时间2025年4月，缺陷责任期24个月。山海关互通监理服务期限5个月，计划开工时间2025年4月，缺陷责任期24个月。滏阳互通监理服务期限 5个月，计划开工时间 2025年4月，缺陷责任期24个月

	3
	河北冀通工程建设监理有限公司
	2030000
	2030000
	交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。
	不发生安全生产责任事故
	开工前准备至竣工验收完成：广平互通监理服务期限5个月，计划开工时间2025年3月，缺陷责任期24个月；曲周互通监理服务期限5个月，计划开工时间2025年3月，缺陷责任期24个月；肥乡西互通监理服务期限5个月，计划开工时间2025年4月，缺陷责任期24个月；永年北互通监理服务期限5个月，计划开工时间2025年4月，缺陷责任期24个月；山海关互通监理服务期限5个月，计划开工时间2025年4月，缺陷责任期24个月；滏阳互通监理服务期限5个月，计划开工时间2025年4月，缺陷责任期24个月。


2.中标候选人监理总负责人
	排序
	中标候选人单位名称
	监理总负责人姓名
	职称
	相关证书名称
	相关证书编号（注册号）

	1
	河北卓众工程项目管理有限公司
	张栋林
	高级工程师
	注册监理工程师
注册执业证书
	13009859

	2
	保定市第三工程建设监理有限公司
	张振华
	正高级工程师
	注册监理工程师
注册执业证书
	13001896

	3
	河北冀通工程建设监理有限公司
	宋志辉
	高级工程师
	注册监理工程师
注册执业证书
	13002893


3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
	排序
	中标候选人名称
	响应情况

	1
	河北卓众工程项目管理有限公司
	满足招标文件要求

	2
	保定市第三工程建设监理有限公司
	满足招标文件要求

	3
	河北冀通工程建设监理有限公司
	满足招标文件要求


4.（1）中标候选人企业业绩
	中标候选人名称
	中标工程名称
	建设单位
	合同签订时间
	合同签订金额

	河北卓众工程项目管理有限公司
	北京至雄安新区高速公路河北段房建工程施工监理FJJL3标段
	河北省高速公路京雄临时筹建处
	2020年8月26日
	193.777万元

	
	荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段房建工程施工监理FJJL2标段
	河北雄安荣乌高速公路有限公司
	2020年9月21日
	269.89万元

	
	北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段房建工程监理FJL2标段
	河北雄安京德高速公路有限公司
	2020年9月11日
	134.83万元

	保定市第三工程建设监理有限公司
	天津至石家庄国家高速公路石家庄段项目
	石家庄交投津石高速公路建设管理有限公司
	2018年5月3日
	174.45万元

	
	石家庄市南绕城高速公路项目房建工程施工监理
	石家庄市南绕城高速公路筹建处
	2017年2月1日
	124.118万元

	
	张石高速公路蔚县支线（京蔚西段）房建工程施工监理
	张家口通泰高速公路投资股份有限公司
	2018年4月
	188.99万元

	河北冀通工程建设监理有限公司
	石家庄市南绕城高速公路项目房建工程施工监理（驻地办FJJL-2标段）
	石家庄市南绕城高速公路筹建处
	2019年7月26日
	129.75万元

	
	北京至雄安新区高速公路河北段房建工程施工监理FJJL2标段
	河北省高速公路京雄临时筹建处
	2020年8月26日
	168.88万元

	
	北京至秦皇岛高速公路遵化至秦皇岛段房建工程施工监理项目
	中交建冀交高速公路投资发展有限公司
	2021年7月23日
	213.29万元

	
	延庆至崇礼高速公路河北段房建工程施工
	河北高速公路延崇筹建处
	2018年12月1日
	165.8094万元


[bookmark: _Hlk149721951]（2）中标候选人监理总负责人业绩
	[bookmark: _Hlk176960313]中标候选人名称
	监理总负责人
	中标工程名称
	建设单位
	合同签订时间
	合同签订金额

	河北卓众工程项目管理有限公司
	张栋林
	北京至雄安新区高速公路河北段房建工程施工监理FJJL3标段
	河北省高速公路京雄临时筹建处
	2020年8月26日
	193.777万元

	
	
	荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段房建工程施工监理FJJL2标段
	河北雄安荣乌高速公路有限公司
	2020年9月21日
	269.89万元

	保定市第三工程建设监理有限公司
	张振华
	京张高速公路下花园收费站改扩建工程施工监理
	河北华能京张高速公路有限责任公司
	2017年10月26日
	44.941万元

	
	
	张石高速公路蔚县支线（京蔚西段）特许经营项目房建工程施工监理
	张家口通泰高速公路投资股份有限公司
	2018年4月
	188.99万元

	河北冀通工程建设监理有限公司
	宋志辉
	石家庄市南绕城高速公路项目房建工程施工监理（驻地办FJJL-2标段）
	石家庄市南绕城高速公路筹建处
	2019年7月26日
	129.75万元

	
	
	北京至雄安新区高速公路河北段房建工程施工监理FJJL2标段
	河北省高速公路京雄临时筹建处
	2020年8月26日
	168.88万元

	
	
	北京至秦皇岛高速公路遵化至秦皇岛段房建工程施工监理项目
	中交建冀交高速公路投资发展有限公司
	2021年7月23日
	213.29万元

	
	
	延庆至崇礼高速公路河北段房建工程施工
	河北高速公路延崇筹建处
	2018年12月1日
	165.8094万元


5.（1）所有投标人技术建议书（暗标）评分情况
	序号
	单位名称
	专家A
	专家B
	专家C
	专家D
	专家E

	1
	河北卓众工程项目管理有限公司
	32.8
	32.2
	29
	28.1
	29.5

	2
	河北冀通工程建设监理有限公司
	30.2
	26.3
	29
	26.4
	28.7

	3
	北京港通路桥工程监理有限责任公司
	26.5
	25.1
	25
	25.3
	27.8

	4
	保定市第三工程建设监理有限公司
	28
	29.5
	28
	27.2
	29.7


（2）所有投标人主要人员评分情况
	序号
	单位名称
	专家A
	专家B
	专家C
	专家D
	专家E

	1
	河北卓众工程项目管理有限公司
	30
	30
	30
	30
	30

	2
	河北冀通工程建设监理有限公司
	30
	30
	30
	30
	30

	3
	北京港通路桥工程监理有限责任公司
	30
	30
	30
	30
	30

	4
	保定市第三工程建设监理有限公司
	30
	30
	30
	30
	30


（3）所有投标人其他因素评分情况
	序号
	单位名称
	专家A
	专家B
	专家C
	专家D
	专家E

	1
	河北卓众工程项目管理有限公司
	25
	25
	25
	25
	25

	2
	河北冀通工程建设监理有限公司
	25
	25
	25
	25
	25

	3
	北京港通路桥工程监理有限责任公司
	25
	25
	25
	25
	25

	4
	保定市第三工程建设监理有限公司
	25
	25
	25
	25
	25


（4）所有投标人总得分情况
	序号
	单位名称
	评标价得分
	总分

	1
	河北卓众工程项目管理有限公司
	9.35
	94.67

	2
	河北冀通工程建设监理有限公司
	9.68
	92.8

	3
	北京港通路桥工程监理有限责任公司
	9.68
	90.62

	4
	保定市第三工程建设监理有限公司
	9.44
	92.92


6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无。
7.提出异议的渠道和方式：投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式：
	招标人：河北高速公路集团有限公司
	招标代理机构：河北省成套招标有限公司

	地址：河北省石家庄市长安区裕华东路509号
	地址：河北省石家庄市桥西区工农路486号

	联系人：韩子程
	联系人：梁宏儒

	电话：0311-66726761
	电话：0311-83086974、15633669189

	电子邮箱：/
	电子邮箱：hbctxm2c@vip.163.com


8.其他公示内容：无。
