融投商务中心增设河北高速公路集团指挥调度及融合数据中心建设项目设计施工总承包中标候选人公示

招标项目名称：融投商务中心增设河北高速公路集团指挥调度及融合数据中心建设项目设计施工总承包
招标项目编号：E1300000870003581001
[bookmark: _GoBack]公示名称：融投商务中心增设河北高速公路集团指挥调度及融合数据中心建设项目设计施工总承包中标候选人公示
公示内容：
	标段：融投商务中心增设河北高速公路集团指挥调度及融合数据中心建设项目设计施工总承包

	所属专业：道路运输业
	所属地区：石家庄市

	开标时间：2025-04-18 09:00 
	开标地点：石家庄高新区黄河大道136号石家庄科技中心2号楼22层2201室

	公示开始日期：2025-04-18
	公示截止日期：2025-04-21


1.中标候选人名单 
	排序
	中标候选人单位名称
	投标价格
(单位：元)
	评标价格
(单位：元)
	质量标准
	安全目标
	工期

	1 
	河北冀翔通电子科技有限公司（牵头人）、北京交科公路勘察设计研究院有限公司联合体
	27067688
	27067688
	设计要求的质量标准：符合国家、行业技术规范，通过批复。施工要求的质量标准：工程交（竣）工验收质量评定：合格
	不发生安全生产责任事故
	施工图设计期限为签订合同后15个工作日；施工工期：2个月；试运行期6个月；缺陷责任期：自交工日期起计算2年。

	2 
	江苏中路交通发展有限公司（牵头人）、山西交科公路勘察设计院有限公司联合体
	25957350
	25957350
	设计要求的质量标准：符合国家、行业技术规范，通过批复。施工要求的质量标准：工程交（竣）工验收质量评定：合格
	不发生安全生产责任事故
	施工图设计期限为签订合同后15个工作日；施工工期：2个月；试运行期6个月；缺陷责任期：自交工日期起计算2年。

	3 
	武汉中交交通工程有限责任公司（牵头人）、中交第二公路勘察设计研究院有限公司联合体
	27111813
	27111813
	设计要求的质量标准：符合国家、行业技术规范，通过批复。施工要求的质量标准：工程交（竣）工验收质量评定：合格
	不发生安全生产责任事故
	施工图设计期限为签订合同后15个工作日；施工工期：2个月；试运行期6个月；缺陷责任期：自交工日期起计算2年。


2.中标候选人项目经理
	[bookmark: _Hlk194852293]排序
	中标候选人单位名称
	项目经理姓名
	职称
	相关证书名称
	相关证书编号

	1
	河北冀翔通电子科技有限公司（牵头人）、北京交科公路勘察设计研究院有限公司联合体
	尹斌
	高级工程师
	一级注册建造师、安全生产考核合格证书B类证
	冀1132019202202648
冀交安B23G01345

	2
	江苏中路交通发展有限公司（牵头人）、山西交科公路勘察设计院有限公司联合体
	孟超杰
	工程师
	一级注册建造师、安全生产考核合格证书B类证
	苏1512017201834776
苏交安B(22)G02386

	3
	武汉中交交通工程有限责任公司（牵头人）、中交第二公路勘察设计研究院有限公司联合体
	易彦
	高级工程师
	一级注册建造师、安全生产考核合格证书B类证
	鄂1422020202101832
鄂交安B21G02422


3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 
	排序 
	中标候选人名称 
	响应情况 

	1 
	河北冀翔通电子科技有限公司（牵头人）、北京交科公路勘察设计研究院有限公司联合体
	满足招标文件要求

	2 
	江苏中路交通发展有限公司（牵头人）、山西交科公路勘察设计院有限公司联合体
	满足招标文件要求

	3 
	武汉中交交通工程有限责任公司（牵头人）、中交第二公路勘察设计研究院有限公司联合体
	满足招标文件要求


4.（1）中标候选人企业业绩 
	序号 
	中标候选人名称 
	中标工程名称 
	施工图批复时间或交工时间 
	合同签订金额
(单位：元)

	1 
	河北冀翔通电子科技有限公司（牵头人）、北京交科公路勘察设计研究院有限公司联合体
	泉州至南宁高速公路(G72)广西桂林至柳州段改扩建工程第三标段勘察设计项目
	2021.11.13
	9242668

	2 
	
	广西隆安至硕龙公路工程勘察设计第四标段
	2024.04.02
	6998968

	3 
	
	沈阳至海口国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程勘察设计(B合同段)
	2020.12.02
	7931567

	4 
	
	G1京哈高速公路宝山段加密建设LED诱导屏工程
	2024-11-24
	2044551

	5 
	
	廊坊分公司2023年收费站广场照明路灯改造工程
	2023-12-1
	991931

	6
	
	廊坊分公司所属路段2024年机电设施改造工程
	2024-10-18
	2765107

	7
	
	廊坊分公司京秦高速2023年齐心庄收费站ETC专用车道改造工程
	2023-12-1
	657668

	8
	
	青银高速公路2023年全程监控外场供电电缆更换工程
	2023-9-28
	1264400

	9
	
	京沪分公司2024年情报板更新改造工程
	2024-11-14
	2576369

	10
	江苏中路交通发展有限公司（牵头人）、山西交科公路勘察设计院有限公司联合体
	黎城至霍州高速公路勘察设计第LH1标段
	2020-9-10
	142291798

	11
	
	G241阳方口至朔州段和G336朔州至平鲁段公路改扩建工程勘察设计
	2022-12-6
	18730000

	12
	
	国道241、省道岚马线汾河水库段改线工程（I标段）
	2020-12-16
	43410000

	13
	
	溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段工程机电施工第JWJD-03标段
	2023-9-6
	71581971

	14
	
	沪陕高速公路平潮至广陵段扩建工程机电工程施工项目PGK-JD-2标段
	2024-11-15
	44444444

	15
	
	盐城至洛阳国家高速公路江苏省宿城至泗洪段机电工程施工项目SS-92标段
	2024-8-29
	22173000

	16
	
	阜宁至溧阳高速公路建湖至兴化段机电工程施工项目JHX-YC91标段
	2024-1-30
	19733000

	17
	武汉中交交通工程有限责任公司（牵头人）、中交第二公路勘察设计研究院有限公司联合体
	佛（山）清（远）从（化）高速公路北段机电设施安装工程
	2023.12.20
	159966326.06

	18
	
	随岳高速公路荆岳长江大桥白螺匝道收费站改扩建项目机电工程
	2021.5.14
	13041700

	19
	
	国家高速公路网（G6911）安来线平利至镇坪高速公路机电工程
	2022.3.24
	20890895

	20
	
	沪武高速公路江苏省太仓至常州段改扩建工程机电工程施工图设计项目(HWKJ-JD-SJ3标段）
	2024.9.14
	3024813

	21
	
	沿太行山高速公路西延项目KCSJ-6 标段
	2025.3.25
	31632221

	22
	
	沈丘至卢氏高速沈丘至遂平段勘察设计
	2025.3.14
	98836756

	23
	
	G30 连霍高速公路哈密至吐峪沟段改扩建工程(HTGJSJ-3 标段)
	2023.11.10
	75001030.74

	24
	
	文山至麻栗坡高速公路机电交安工程 2 标段
	2023.4.10
	199743524.18

	25
	
	红河州建水（个旧）至元阳高速公路机电工程施工三标
	2022.9.17
	298688486


[bookmark: _Hlk149721951]4.（2）中标候选人项目经理业绩
	排序
	中标候选人名称
	项目经理
	中标工程名称
	交工时间
	合同签订金额

	1
	河北冀翔通电子科技有限公司（牵头人）、北京交科公路勘察设计研究院有限公司联合体
	尹斌
	2023年隧道维护及监控系统改造项目
	2023.12.12
	646948

	
	
	
	京沪分公司2024年情报板更新改造工程
	2024-11-14
	2576369

	2
	江苏中路交通发展有限公司（牵头人）、山西交科公路勘察设计院有限公司联合体
	孟超杰
	盐城至洛阳国家高速公路江苏省宿城至泗洪段机电工程施工项目SS-92标段
	2024-8-29
	22173000

	3
	武汉中交交通工程有限责任公司（牵头人）、中交第二公路勘察设计研究院有限公司联合体
	易彦
	佛（山）清（远）从（化）高速公路北段机电设施安装工程
	2023.12.20
	159966326.06

	
	
	
	红河州建水（个旧）至元阳高速公路机电工程施工三标
	2022.9.17
	298688486


4.（3）中标候选人项目总工业绩
	排序
	中标候选人名称
	项目总工
	中标工程名称
	交工时间
	合同签订金额

	1
	河北冀翔通电子科技有限公司（牵头人）、北京交科公路勘察设计研究院有限公司联合体
	吕南航，高级工程师
	廊坊分公司所属路段2024年机电设施改造工
程
	2024-10-18
	2765107

	2
	江苏中路交通发展有限公司（牵头人）、山西交科公路勘察设计院有限公司联合体
	王振飞，高级工程师
	盐城至洛阳国家高速公路江苏省宿城至泗洪段机电工程施工项目SS-92标段
	2024-8-29
	22173000

	3
	武汉中交交通工程有限责任公司（牵头人）、中交第二公路勘察设计研究院有限公司联合体
	肖嵩松，高级工程师
	红河州建水（个旧）至元阳高速公路机电工程施工三标
	2022.9.17
	298688486


4.（4）中标候选人设计负责人业绩
	排序
	中标候选人名称
	设计负责人
	中标工程名称
	施工图批复时间
	合同签订金额

	1
	河北冀翔通电子科技有限公司（牵头人）、北京交科公路勘察设计研究院有限公司联合体
	邢燕颖，正高级工程师
	泉州至南宁高速公路(G72)广西桂林至柳州段改扩建工程第三标段勘察设计项目
	2021.11.13
	9242668

	
	
	
	广西隆安至硕龙公路工程勘察设计第四标
	2024.04.02
	6998968

	
	
	
	沈阳至海口国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程勘察设计(B合同段)
	2020.12.02
	7931567

	2
	江苏中路交通发展有限公司（牵头人）、山西交科公路勘察设计院有限公司联合体
	甄俊杰，正高级工程师
	黎城至霍州高速公路勘察设计第LH1标段
	2020-9-10
	142291798

	3
	武汉中交交通工程有限责任公司（牵头人）、中交第二公路勘察设计研究院有限公司联合体
	李伟鹏，正高级工程师
	沈丘至卢氏高速沈丘至遂平段勘察设计
	2025.3.14
	98836756


5.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 
	序号 
	投标人名称 
	否决原因 

	
	无
	无


6.提出异议的渠道和方式：
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间，以书面形式通知招标人。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。异议材料应当包括下列内容：（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；（二）异议事项的基本事实；（三）相关请求及主张；（四）有效线索和相关证明材料。 异议人是法人的，异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人异议的，异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字，并附有效身份证明复印件。异议有关材料是外文的，异议人应当同时提供其中文译本。未在规定时间内提出异议的，视为无异议。

7.联系方式 
	招标人：河北高速公路集团有限公司
	招标代理机构：河北高速集团工程咨询有限公司 

	地址：石家庄长安区裕华东路509号
	地址：石家庄高新区黄河大道136号石家庄科技中心2号楼22层2201室 

	联系人：李娜、史明轩
	联系人：张德祥（项目经理）、张光磊、张宁 

	电话：0311-66726762、0311-66726827
	电话：13933000377、13229867006 

	电子邮箱：/ 
	电子邮箱：/ 


8.其他公示内容：全部投标单位：（1）上海电科智能系统股份有限公司（牵头人）、辽宁省交通规划设计院有限责任公司联合体；（2）北京瑞华赢科技发展股份有限公司（牵头人）、北京建达道桥咨询有限公司联合体；（3）河北冀翔通电子科技有限公司（牵头人）、北京交科公路勘察设计研究院有限公司联合体；（4）江苏中路交通发展有限公司（牵头人）、山西交科公路勘察设计院有限公司联合体；（5）武汉中交交通工程有限责任公司（牵头人）、中交第二公路勘察设计研究院有限公司联合体；（6）科润智能科技股份有限公司（牵头人）、中国华西工程设计建设有限公司联合体。
